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Datum

Tekniska férvaltningen 2016-10-17

Uppdragsbeskrivning

Utredning av placering av tillfart till Trelleborgs hamn

Ni erbjuds att lamna anbud f6r utférande av en utredning som redovisar
konsekvenser av ny tillfart till Trelleborgs hamn.

Bakgrund

Ett antal utredningar har genomférts de senaste tio aren avseende tillganglig-
heten till hamnen och staden. Bade gallande 6versiktsplan som fordjupad
oversiktsplan redovisar en 6stlig tillfart med en ny ringled som trafikmatning,

Ett politiskt beslut foreligger nu om att tillfart ska ske fran 6ster. Dock finns det
i dagslaget politiska beslut om tva olika placeringar, tillfart via det gamla
slakteriet respektive tillfart langs jarnvagen. Tillfart langs jarnvagen ska studeras
i tre varianter, se figur 2-4 nedan.

Denna utredning ska kunna utgora det slutliga beslutsunderlaget for val av
tillfartsalternativ till hamn med beaktande av trafik till staden.

Uppdrag

Uppdraget avser att klarlagga mojligheter och konsekvenserna av de bada
forslagen. Bade en anlaggningskalkyl som en samhéllsekonomisk kalkyl ska
upprattas inom uppdraget.

Tillfartsfragan ar komplex, inte minst ur konsekvenshanseende. Delmoment
som ska belysas i utredningen &r bl.a. trafik, vag, konstbyggnad, landskap,
ledningsomlaggningar, risk, buller, fastighetsjuridik och berérda fastigheter,
havsnivaer, tillganglighet till kusten och mojlighet att minimera barriareffekter,
paverkan pa befintlig bebyggelse, ekonomi. Fér presentationer kommer
tredimensionella bilder att erfordras, sa i uppdraget ska inga att bygga 3d-
modeller av foreslagen anlaggning och befintlig bebyggelse/ befintliga
anldggningar. Ur modellerna tas sedan presentationsmaterial och visualiseringar
fram.

Konsulten far garna foresla olika infartslésningar for de tva alternativa
infartsmojligheterna (via slakteriet respektive langs jarnvagen). I det fall sa sker
ska alla redovisade alternativ konsekvensbeskrivas enligt ovan.

Alla alternativ ska jamféras och bedémas.

Konsulten ska ocksa foresla kompensationsatgarder dar negativ paverkan fran
foreslagen anlaggning pavisas.

Konsulten ska utfora erforderliga undersokningar, inventeringar och
delutredningar. Slutresultatet ska vara en rapport dar de tva alternativen med
eventuella underalternativ beskrivs och utférandeforslag lamnas med
tillhérande konsekvensbeskrivningar.

Leverans ska ske i pdf-format.

Anbudslamnarna kan utga fran att tre stycken projektmoéten halls i Trelleborg
och att tva separata presentationer ska hallas i Trelleborg. Vid projektmétena

Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16

Administrativa avdelningen Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00
www.trelleborg.se Besoksadress: Algatan 13 Fax: 0410-189 74
E-post: tekniska.forvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, 231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199



kommer en bestallargrupp bestaende av tjansteman fran tekniska och
samhillsbyggnadsférvaltningarna samt Trelleborgs hamn och
kommunledningen att medverka.

Uppdraget ér en del av ett EU-projekt "Sweden-Poland Sustainable Sea-
Hinterland Services* med Projekt nummer 2014-EU-TM-0640-M. Antagen
konsult kan komma att bli reviderad avseende ovanstaende. EU-loggan ska
finnas pa all redovisning och rapporten ska innehalla en kort sammanfattning pa
engelska.

Geografisk avgransning

For alla alternativen 4r avgransningen i norr den punkt som visas pa figur 5.
Alternativen enligt figur 1-3 ska utga fran att en ringled byggs enligt vad som
redovisas i figur 5, gillande FOP, férdjupning av 6versiktsplanen. Ringleden
ansluts till Dalaleden i soder, dérifran leds trafiken ner till vag 9 och vidare in
mot staden.

For alternativet med tillfart via det gamla slakteriet, se figur 1 nedan, ar
avgransningen i soder den punkt inom hamnomradet dar den nya tillfarten nar
planerad markyta, niva +3,0. Konsekvenser ska behandlas och beskrivas aven
for staden och fastigheterna norr om vag 9, langs vag 9 och Dalaleden och den
planerade Ringleden.
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Figur 1, tillfart via det éa‘mla slakteriet

For alternativet med tillfart langs jarnvagen framgar avgransningen inom
hamnomradet av figur 2 och 3 nedan. Enligt gillande FOP planeras ringleden att
ansluta till vag 9 vid Dalaleden, enligt WSP:s tillfartsutredning kommer ring-
leden att korsa vag 9 i nara anslutning till jarnvagen. Bada dessa varianter ska
behandlas i utredningen. Det innebar ocksa olika avgransningar, for alternativen
enligt figur 2 och 3 4r avgransningen i norr/dster den del av v 9 som paverkas
direkt av den nya anslutningen. For alternativet enligt figur 4 nedan ar
avgransningen av uppdraget inom hamnomradet i likhet med figur 2 och 3, och i
ovrigt langs den tankta korridoren langs jarnvagen upp till samma punkt som
6vriga alternativ.
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Figur 2, tillfart lings jirnvigen, alternativ med plankorsning pa v 9
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Figur 3, tillfart lings jirnvigen, alternativ med planskild korsning med v 9
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Figur 4, tillfart lings jarnvigen, alternativ ur WSPs infartsutredning
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Figur 5, utdrag ur markanvindningskarta 2025, FOP

Trelleborg Business Centre

Parallellt med detta uppdrag utreds lamplig placering av ett logistikcentrum
kopplat till Trelleborg Business Centre, TBC. Denna utredning ska samordnas
med arbetet som avser lamplig placering av logistikverksamheter som en del av
TBC.

TBC kommer vara ett omrade for olika typer av foretagsetableringar. Med
koppling till hamnverksamheten kommer bland annat biljettering, klarering och
fortullning ske. Vantytor kommer att finnas liksom omlastnings- och upp-
stallningsytor. I planeringen finns aven att detta omrade kommer erbjuda olika
typer av servicefunktioner kopplat till hamnverksamheten.

Sammantaget innebar detta att i princip all trafik till farjorna kommer att dka in
om TBC innan ombordkérningen sker.

Markigarforhallanden

Marken som kan beréras ags av kommunen, Trelleborgs hamn, Trafikverket och
privata fastighetsagare.

Tidplan
Utredningen ingar i ett storre sammanhang, projektet Kuststad 2025. Denna

utredning ar en viktig pusselbit. Arbetet paborjas snarast efter bestallning och
ska vara fardigstalld senast 2017-03-15.

Uppdragsgivare och kontaktperson
Trelleborgs kommun ar uppdragsgivare genom dess kommunstyrelse.

Kontaktperson ar Hans Lilja, 0410-73 33 69, hans.lilja@trelleborg.se
eller Charlotte Lindstrom, 0410-73 42 30, charlotte.lindstrom2@trelleborg.se.
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Bilagor till forfragan
Infart till Trelleborgs nya hamn, férstudie av Tyréns, daterad 100629

Forstudie Ringvagar runt centralorten Trelleborg, Tbg k:n, daterad 121221
Tjanstemannautredning ” Tillfart till Trelleborgs hamn”, daterad 130908

Fordjupad oversiktsplan Trelleborg, antagen av KF 140526, laddas ner fran

http://www.trelleborg.se/globalassets/files/samhallsbyggnadsforvaltningen/filer/

planbygg/satdsbyggnadsprojekt/fop antagande/tbg fop2025 antagandehandling
2014-05-26 optimerad web.pdf

Infartsutredning till nytt omrade f6r Trelleborgs hamn, WSP, daterad 160112

Trelleborgs Hamns 6versiktsplan for fullt utbyggt hamnomrade,
ritning 12-03-K101, daterad 12-06

Kartbild 6ver utredningsomradet, bade med och utan ortofoto
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